S302平湖至安吉公路平湖平善大道至南湖嘉南公路段改建工程（二期一阶段）等项目施工阶段跟踪评审服务中标候选公示

	项目编号
	 A3304010550006263
	招标方式
	公开

	工程名称
	S302平湖至安吉公路平湖平善大道至南湖嘉南公路段改建工程（二期一阶段）等项目施工阶段跟踪评审服务

	招标人
	嘉兴市快速路建设发展有限公司

	招标代理机构
	嘉兴市千秋工程咨询有限公司

	工程规模
	子项目一：建设内容为S302平湖至安吉公路平湖平善大道至南湖嘉南公路段改建工程（二期）的排水工程，其中管径DN300-DN1000长约68.99公里，新建检查井2683座，雨水口共1306 座。批复的建安工程费为12314.72万元。

子项目二：S302平湖至安吉公路平湖平善大道至南湖嘉南公路段改建工程（二期一阶段）第TJ01标段、交通工程及沿线设施、绿化及环境保护工程、迁改工程（若有）等施工标段（不含长度约1.7公里桩号为K16+000～K17+661.5的铁路代建段）。扣除铁路代建段后的建安工程费为81505.83万元（其中第TJ01标段批复的建安工程费为56350.37万元），拆迁补偿费为11233.46万元。

	中标候选人
	浙江博宏工程管理咨询有限公司

	中标候选人排序
	第一名

	投标报价
(万元)
	91.3789

	响应招标文件资格能力条件
	1、具有独立法人资格；
2、投标人业绩：嘉善至永嘉公路平湖新埭俞家浜至大齐塘改建工程全过程跟踪审计第1标段（建安工程费约54603.86万元，合同签定日期2020年10月10日）。

	项目经理
（负责人）
	徐进

	项目经理（负责人）资质证书及编号
	交通运输工程专业一级造价工程师（注册编号：建[造]12213354005174）、高级工程师；
业绩：嘉善至永嘉公路平湖新埭俞家浜至大齐塘改建工程全过程跟踪审计第1标段（建安工程费约54603.86万元，合同签定日期2020年10月10日）。

	工期（服务期）
	自合同签订之日起至竣工验收完成并结算审核完成止。

	承诺完成质量
	符合国家、行业的相关技术服务、法律法规、规范标准等的规定，满足国家、行业的相关技术服务要求。

	被否决的
投标人
	被否决的理由和依据（不符合招标文件的条款）

	无
	/

	开标时间
	2024年7月29日10:00时
	招标人

（公章）

	公示时间
	2024年7月30日 —2024年8月2日
	

	备注
	
	

	监督电话
	行政监督：嘉兴市交通运输局0573-83682639，市公管办：82512007；


备注：对公示内容存在异议的，请依照《嘉兴市公共资源交易领域投诉处理办法》(嘉监〔2010〕2号)相关规定处理。

